

**Villa Medicea di Castello, sede dell'Accademia della Crusca, via di Castello 46, Firenze. Lavori di restauro delle facciate, del cortile e delle coperture. CIG Z2636BF568**

AGGIORNAMENTO PREZZI DELL'ELENCO PREZZI ALLEGATO AL PROGETTO DELL'ARCHITETTO HOSEA SCELZA REDATTO SU PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 E AGGIORNATO DALL'ARCHITETTO PAOLO FIORI SUL PREZZARIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL GENNAIO 2022

RIFERIMENTO N. ANALISI PROGETTO ARCH. SCELZA		descrizione sintetica: N.B. VEDI VOCE ANALISI PROGETTO ARCH.SCELZA	unità di misura unitaria		costo unitario	NOTE					
1	TOS_22_RU_M10.001.001	operaio IV livello	h		38,81						
2	TOS_22_RU_M10.001.002	operaio specializzato	h		36,86						
3	TOS_22_RU_M10.001.003	operaio qualificato	h		34,22						
4	TOS_22_RU_M10.001.004	operaio comune	h		30,81						
5	TOS_22_RU_M03.001.001	operaio provetto B falegname	h		30,57						
6	TOS_22_RU_M03.001.002	operaio specializzato C	h		27,85						
7	TOS_22_P05.001.004	prodotti opere provvisori _recinzioni	cad		53,60						
8	TOS_22_AT.N10.015.001	baracca in lamiera	cad		497,64	noleggior per 1 mese					
9	TOS_22_17.N06.005.001	wc senza lavamani	cad		126,27	noleggior mensile					
10	TOS_22_AT.N11.001.001	montaggio ponteggi	mq		17,72	noleggior per 1 mese					
11	TOS_22_AT.N11.001.003	smontaggio	mq		8,53						
12	TOS_22_AT.N10.007.007	montaggio castello0 di tiro	mq		11,12	noleggior per 1 mese per tutti e tre i castelli previsti					
13	TOS_22_AT.N10.007.008	smontaggio castello di tiro	mq		7,07						
14	TOS_22_17.N05.009.028	montaggio nodo	cad		8,59	noleggior per 1 mese					
15	TOS_22_17.N05.009.029	smontaggio	cad		3,99						
16	TOS_22_PR.P09.004.001	malta bastarda confezionata in cantiere	mc		148,88						
17	TOS_22_PR.P20.001.021	coppi fatti a mano vecchi 8 pzz al mq	cad		4,18						
18	TOS_22_PR.P20.001.020	embrici fatti a mano vecchi 8 pzz al mq	cad		6,51						
19	FORNITURA DI COLMI ROMANI	stima Scelza	cad		39,26						
20	FORNITURA DI TEGOLE DI GRONDA	stima Scelza	cad		28,63						
21	MATERIALE PER REALIZZAZIONE LINEA VITA	stima Scelza	ml		90,00						
22	PROGETTAZIONE E COLALUDO LINEA VITA	stima Scelza	ml		40,00						

23	TOS_22_03.A03.021.092	spicconature intonaci	mq			17,69					
24	TOS_22_02.A03.032.001	Smontaggio docce..	mq			13,72					
25	TOS_22 PR.P35.006.002	Tibo tondo per Pluviali	mq			28,32					
26	FORNITURA DI DOCCIA SEMITONDA	stima Scelza	ml			54,54					
27	TOS_22_01.F05.006.002	lattonerie	mq			153,72					
28	CICOGNA ORNAMENTALE	stima Scelza	cad			28,00					
29	COLLARE O MASCHIETTO ORNAMENTALE	stima Scelza	cad			38,21					
30	BOCCHETTONE TRONCOCONICO	stima Scelza	cad			65,00					
31	PEZZI SPECIALI PER PLUVIALI	stima Scelza	cad			27,00					
32	TOS_22_PR.P26.107.003	Vernici Isolanti	l			4,6					
33	TOS_22_PR.P26.110.001	Pittura minerale	l			7,84					
34	STUCCO PER RESINE ACRILICHE	stima Scelza	KG			2,90					
35	LEGNO CIPRESSO SEGATO	stima Scelza	MC			964,25					
36	COLLA PER FALEGNAMI VINILICA	stima Scelza	KG			4,53					
37	CARTA ABRASIVA GRANA MEDIA	stima Scelza	m			0,97					
38	PANNELLI MDF in fibre di legno	stima Scelza	mq			10,70					
39	TOS_22_PR.P70.011.008	persiane alla fiorentina	mq			641,19					
40	TOS_22_01.E04.003.003	assistenza posa infissi	mq			51,87					
41	TOS_22_03.F12.002.002	verniciatura infisso antico	mq			67,82					
42	Minio di lino	stima Scelza	l			11,00					
43	TOS_22_PR_P26.104.001	sverniciatore	l			8,35					
44	TOS_22_PR.P26.100.001	acquaragia vegetale	l			8,56					
45	TOS_22_PR.P26.115.0012	Smalto sintetico a base di resine acrilico satinato	l			25,91					
46	TOS_22_PR.P26.115.012	Smalto sintetico a base di resine acrilico lucido	l			17,54					
47	TOS_22_PR.P26.201.011	Carta giapponese	cad			1,21					
48	TOS_22_PR_P26.201.006	acqua demineralizzata	l			0,61					
49	TOS_22_PR_P26.201.010	pasta cellulosa	kg			4,07					
50	TOS_22_PR_P26.201.013	ammonio carbonato	kg			6,21					
51	TOS_22_PR_P26.202.110	consolidante materiali lapidei	l			26,60					
52	TOS_22_PR_P26.202.106	Resina epossidica	kg			26,60					
53	idrossido di bario	stima Scelza	kg			11,00					
54	Ossidi e terre puri per coloriture	stima Scelza	kg			37,00					
55	Caseina per restauro pittorico	stima Scelza	cad			28,00					
56	Malta aerea	stima Scelza	mc			145,00					
57	Patinatura a pennello	stima Scelza	mq			12,05					
58	TOS_22_02.A07.001.003	Trasporto e carico con mezzi ..	mc			30,18					
59	Romborso ononeri discarica	stima Scelza	t			3,70					

60	Naylon gr 200	stima Scelza	mq	1,09					
61	lastre in pietra macigno	stima Scelza	mq	122,00					
62	zanella in pietra	stima Scelza	ml	102,00					
63	chiusino in pietra	stima Scelza	cad	268,00					
64	posa in opera lastroni di pietra	stima Scelza	mq	89,00					
65	TOS_22_PR_P71.001.005	porta tamburata	mq	740,08					
66	fornitura vetro trasparente	stima Scelza	mq	11,00					

**NOTA BENE: L'ANALISI DEI COSTI PER LE OPERE COMPIUTE, AGGIORNATE NELLA VOCI DI PROGETTO CHE FANNO RIFERIMENTO AL PREZZARIO TOS GENNAIO 2022 E' STATA REDATTA SULL'ALLEGATO COMPUTO METRICO AGGIORNATO**

					ARC. PAOLO FIORI				
									
						<i>Paolo Fiori</i>			